



TERMO DE REFERÊNCIA Nº 23/2021 PROJETO 716 - RFN Forest-Economy

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAR AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES DO MÉDIO RIO NEGRO NO PLANEJAMENTO PARA A RETOMADA DAS ATIVIDADES DE TURISMO INDÍGENA

O **Instituto Socioambiental (ISA)** é uma associação civil, sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), fundada em 22 de abril de 1994, por pessoas com formação e experiência na luta por direitos sociais e ambientais. Com sede em São Paulo (SP), possui sub-sedes em Brasília (DF), Manaus (AM), Boa Vista (RR), São Gabriel da Cachoeira (AM), Canarana (MT), Eldorado (SP) e Altamira (PA). O ISA tem como missão institucional defender bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos. Produz estudos, pesquisas, projetos e programas que promovam a sustentabilidade socioambiental, divulgando a diversidade cultural e biológica do país.

O **Programa Rio Negro (PRN)** do ISA visa ao bem viver e à sustentabilidade na Bacia do Rio Negro, Noroeste Amazônico, promovendo processos e articulando múltiplas parcerias para melhoria da qualidade de vida, valorização da diversidade socioambiental, segurança alimentar, desenvolvimento de uma economia responsável e produção colaborativa (intercultural e interdisciplinar) de conhecimentos. O Programa atua em parceria com a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), a Hutukara Associação Yanomami e o Conselho Indígena de Roraima (CIR), entre outras organizações indígenas locais, da sociedade civil e instituições de pesquisa.

O fortalecimento do turismo indígena de base comunitária no Rio Negro é uma estratégia prioritária compartilhada entre ISA e FOIRN por ser promissora do ponto de vista da economia sustentável, necessária sob o aspecto da proteção territorial e desejável para o fortalecimento cultural.

IDENTIFICAÇÃO SERVIÇO

Co-construir análise e reflexão sobre uma retomada segura da visitação e elaborar 3 Planos de contingência (ACIR, ACIBRN e ACIMRN), com recomendações específicas para a adequação das operações, capacitação dos indígenas e reposicionamento dos modelos de negócios.

Elaborar roteiros participativos para avaliação da retomada das iniciativas de turismo de pesca indígena e para avaliação dos planos de contingência das Serras Guerreiras de Tapuruquara.

Objetivo:

Contribuir para a compreensão dos desafios do Turismo de Base Comunitária (TBC) no contexto pós-pandemia e promover a adequação, avaliação e retomada segura das iniciativas indígenas de visitação e gestão territorial.

Realização:

Consultoria a contratar em parceria com as associações indígenas FOIRN, ACIR, ACIBRN e ACIMRN e também o ISA.

Abrangência:

Projetos de Turismo de Pesca Esportiva das Terras Indígenas Jurubaxi-Téa e Uneuixi

Por meio da parceria entre ACIMRN e FOIRN e com assessoria do ISA e da FUNAI, foram estruturadas três iniciativas de pesca esportiva nos rios Jurubaxi e Uneuixi, envolvendo 6 comunidades e quase 200 famílias das etnias Arapaso, Baniwa, Baré, Desana, Kuripaco, Nadób, Pira-Tapuya, Tikuna, Tukano, Tariana e Wanano.

Serras Guerreiras de Tapuruquara

Por meio de parceria entre ACIR, FOIRN, ISA, GARUPA, FUNAI e ICMBio, a iniciativa beneficia 5 comunidades e mais de 100 famílias das Terras Indígenas Médio Rio Negro I, Médio Rio Negro II e Parque Nacional do Pico da Neblina, onde vivem famílias das etnias Kuyauwi, Baré, Piratapuaia, Baniwa, Tukano, Desana, Tariana e Daw.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

As atividades turísticas das comunidades indígenas do Rio Negro, Amazonas, foram paralisadas com a chegada da pandemia por COVID-19 no Brasil em fevereiro de 2020. Desde então as comunidades aguardam ansiosas o enfraquecimento da pandemia no Brasil e no mundo para que as atividades sejam retomadas. Com o avanço da vacinação em muitas partes do mundo e também no Brasil, surge uma luz de esperança de que em alguns meses os turistas possam voltar gradativamente a visitar as comunidades tanto para visitaç o quanto para a pr tica do turismo de pesca.   pensando na possibilidade do retorno das atividades turísticas daqui alguns meses que se faz necess ria a contrataç o dessa consultoria, para realizar o planejamento para a retomada segura das atividades de turismo ind gena.

Essa contrataç o, tem respaldo na Lei da Terceirizaç o 13.429/2017 que tornou poss vel a contrataç o de prestadores de serviç os para atuar em qualquer setor ou atividade nas empresas e entidades sem fins lucrativos. Inclusive atividades-fim.

SERVIÇOS CONTRATADOS

AÇ O 1 - PLANO DE TRABALHO

Objetivo:

Elaboraç o participativa de plano de trabalho e roteiros metodol gicos (Planos de Conting ncia e formaç o virtual).

Atividades:

- Reuni es de alinhamento, definiç o de cronograma, escopo de participaç es e roteiro preliminar;
- Entrevistas com as organizaç es ind genas (ACIR, ACIBRN e ACIMRN), a partir dos relat rios narrativos e financeiros das associaç es/iniciativas.

Produto:

- A. Plano de Trabalho contendo cronograma, sum rio preliminar dos planos de conting ncia e roteiro metodol gico para conduç o da formaç o virtual (pdf com capa e ediç o simples).

AÇÃO 2 - PLANOS DE CONTINGÊNCIA PARA RETOMADA SEGURA DAS INICIATIVAS DE TURISMO DE PESCA ESPORTIVA INDÍGENA

Objetivo:

Elaboração de 2 Planos de Contingência com recomendações específicas para a adequação das operações, capacitação dos indígenas e reposicionamento dos modelos de negócio da ACIMRN e ACIBRN.

Atividades:

- Ciclo de 8 reuniões virtuais, com duração de duas horas cada, sendo 2 reuniões para cada uma das iniciativas (Marié, Jurubaxi, Baixo Uneuixi e Alto Uneuixi), com participação de lideranças, monitores e coordenadores dos projetos de cada associação e operadores parceiros;
- Elaboração e validação dos Planos de Contingência para retomada segura e controlada da visitação nas TIs.

Produto:

- B. 2 Planos de Contingência (pdf , com capa e edição simples com até 60 páginas cada).

AÇÃO 3 - PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA RETOMADA SEGURA DAS SERRAS GUERREIRAS

Objetivo:

Elaboração de Plano de Contingência com recomendações específicas para a adequação dos roteiros, capacitação dos indígenas e aprimoramento dos modelos de negócio de impacto da ACIR (com foco na gestão comunitária).

Atividades:

- Revisão e edição de planilha financeira e modelos de negócio propostos para as Serras Guerreiras de Tapuruquara a partir do programa de aceleração da PPA;
- Ciclo de 3 reuniões virtuais, com duração de duas horas cada, com participação de lideranças, monitores e coordenadores dos projetos da associação e operadores parceiros;
- Ciclo de 3 reuniões virtuais, com duração de duas horas cada, com operadores parceiros;
- Elaboração e validação do Plano de Contingência para retomada segura e controlada da visitação nas TIs.

Produtos:

- C. Planos de Contingência (pdf , com capa e edição simples com até 60 páginas cada).
- D. Plano de Negócios das Serras Guerreiras de Tapuruquara (pdf , com capa e edição simples com até 40 páginas).

ACOMPANHAMENTO E RESPONSABILIDADES ESPERADAS DO ISA

- a) Compartilhamento de informações disponíveis sobre os Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs), relatórios de reuniões e atividades conduzidas em 2020 com as associações e prestações de contas atualizadas das iniciativas (FOIRN/ACIMRN e ACIBRN);

- b) Fornecimento de informação e contato das pessoas de referência que participarão das atividades e alinhamento dos compromissos e responsabilidades de cada parte envolvida;
- c) Fornecimento de material cartográfico (mapas e croquis da região e iniciativas), caso necessário;
- d) Realizar a mobilização dos participantes e prover as condições necessárias para a realização das atividades virtuais;
- e) Diálogos com a FUNAI e articulações para o plano de anuência.

QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA E EQUIPE

- As empresas proponentes deverão estar formalizadas há no mínimo 3 (três) anos e ter experiência com trabalhos na área ambiental e administrativa.
- Os serviços acima descritos serão desempenhados por pessoa jurídica que deverá indicar profissionais que apresentem as qualificações a seguir:
- Equipe formada por profissionais com experiência de campo nas comunidades indígenas do Rio Negro e na área do turismo de base comunitária;
- Experiência na elaboração de Planos de Visitação de comunidades indígenas do Rio Negro;
- Experiência em avaliações das iniciativas de turismo de base comunitária das comunidades do Rio Negro.

SUPERVISÃO

A supervisão da execução das atividades do profissional contratado será, em última instância, responsabilidade do Programa Rio Negro. O atestado do serviço executado será conjunto entre a gerência do projeto e a secretaria executiva do ISA.

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO:

A seleção irá considerar a qualificação técnica, o valor da proposta comercial e a entrevista. A avaliação seguirá as seguintes pontuações:

#	Detalhamento	Critério habilitação	Pontos do Critério Classificatório
1.	Empresa aberta no mínimo há 3 (três) anos.	Não	10
2.	CNAI compatível com os serviços a serem executados.	Não	10

3.	Ter conhecimento prévio da região do alto rio Negro.	Não	10 a 40
4.	Experiência com outros trabalhos executados pelo ISA.	Não	10 a 40
5.	Proposta técnica.	Não	10 a 40
6.	Valor da proposta comercial	Não	10 a 20
7.	Entrevista – Conhecimento, habilidades e atitudes.	Não	10

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: agosto a novembro de 2021.

CONDIÇÕES: contrato de prestação de serviço para pessoa física ou jurídica.

Para a realização das atividades, o ISA fornecerá todas as informações citadas, bem como as especificações técnicas necessárias para a realização do trabalho. As atividades do consultor(a) serão supervisionadas pela equipe técnica do PRN.

PARA APLICAR, ENVIAR:

- 1) Proposta de consultoria;
- 2) Curriculum Vitae da equipe envolvida na execução dos serviços (máximo 2 páginas);
- 3) Experiência profissional da equipe envolvida na execução dos serviços (máximo 1 página);
- 4) Plano de trabalho detalhado com proposta de cronograma de entrega dos produtos e orçamentária.

Havendo necessidade de informações adicionais ou perguntas sobre o edital, enviar para o email rhrionegro@socioambiental.org até 18/08/2021. Serão respondidas e publicadas.

Documentação deverá ser enviada até o dia **19 de agosto de 2021** para o email: rhrionegro@socioambiental.org com o assunto **“Consultoria retomada do turismo indígena no rio negro”**.

O ISA entrará em contato com as pessoas selecionadas no critério de seleção até o dia 23 de agosto de 2021.